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Настоящим ОАО СКМ Инжиниринг объявляет о намерении проведения ряда тендеров для  выбора подрядных организаций для участия в реализации проекта «Строительство кварталов района Д2 Инновационного центра «Сколково»* Авторами проекта является ведущие проектные институты и мастерские России и западной Европы: "БРТ РУС», "АМ-Ю-ЭН-КЕЙ ПРОДЖЕКТ», Agence d'Architecture Anthony Bechu. Концепция проекта предусматривает строительство мультиформатных жилых корпусов различной этажности.
* Инновационный центр «Сколково» -         строящийся современный научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.
Квартал №9 
[image: Описание: Описание: C:\Users\agordeev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Сколково 3х2м.jpg]Квартал состоит из 14 жилых корпусов, объединенных по двое или трое в отдельные группы в виде кубической формы. Группы мини-кварталов имеют пешеходную связь с окружающей средой. Жилые здания имеют зеленую эксплуатируемую кровлю и могут быть использованы для установки альтернативных источников энергии. На территории квартала запроектирована скрытая подсветка, интегрированная в архитектуру и ландшафт, что создает комфортное вечернее освещение и камерную атмосферу. Безопасность обеспечивается с помощью интегрированных систем контроля доступа и обстановки в помещениях, мониторинга и прогнозирования ситуации в местах массового скопления людей.
Квартал №10
Застройка квартала представлена 2-х уровневыми таунхаусами. Общественные и частные зоны разграничены по уровням, за счет искусственного перепада рельефа, при котором структура квартала представляет череду линий из жилых домов и внутренних озелененных аллей. Архитектура зданий позволяет применять современные экологические технологии: установку солнечных коллекторов и батарей на кровле, сбор дождевой воды и др.
Квартал №11
Квартал застроен малоэтажными индивидуальными жилыми домами. Дома расположены по кругу от центра квартала, образовывая в центре общественную зону. Квартал разбит на 10 участков по 10 домов. В каждом участке квартала располагается мобильный узел: [image: Описание: Описание: C:\Users\agordeev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Сколково 3х2м.jpg]сбор отходов, почтовый узел, электро – зарядные станции и аренда электрокаров, технические помещения подключения инженерных коммуникаций.
Все вновь возводимые кварталы запроектированы с учетом высоких требований по энергоэффективности и экологичности международной системы LEED (не ниже класса «серебро»), и на 100% соответствуют концепции «Умный город» и направлены на экономию времени жителей, удаленно предоставляя административные услуги, создавая виртуальные рабочие места, позволяя пассажиру взаимодействовать с системами общественного транспорта. На всей территории района действует принцип приоритетности пешеходов и немоторизированного транспорта (включая частные электрокары) перед всем и остальными участниками дорожного движения.
Сроки реализации проекта: 3 квартал 2012 – 2 квартал 2014 года.
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	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	

	
	
	

	1. ЛОТ 1
	 
	 

	1.1. Квартал 9
	 
	 

	1.1.1. Проектно-изыскательские работы
	 
	 

	    Предпроектные работы
	 
	 

	      1.1.1.1 Инженерные изыскания (инженерно - геогологические, инженерно - экологические)
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "П"
	 
	 

	      1.1.1.2. Пояснительная записка
	компл.
	1,00

	      1.1.1.3 Схема планировочной организации земляного участка (в т.ч. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения внутри квартала)
	компл.
	1,00

	      1.1.1.4 Проект по благоустройству и озеленению
	компл.
	1,00

	      1.1.1.5 Архитектурные решения, дизайн-проект итерьеров
	компл.
	1,00

	      1.1.1.6 Конструктивные и объемно-планировочные решения
	компл.
	1,00

	      1.1.1.7 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (в т.ч. система удаления отходов), перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                                 Примечание: Сводный план наружных магистральных сетей и точки подключения - от Заказчика
	компл.
	1,00

	      1.1.1.8 Проект организации строительства
	компл.
	1,00

	      1.1.1.9 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	компл.
	1,00

	      1.1.1.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	компл.
	1,00

	      1.1.1.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	компл.
	1,00

	      1.1.1.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	компл.
	1,00

	      1.1.1.13 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	компл.
	1,00

	      1.1.1.14 Мероприятия по охранно-дератизационной системы
	компл.
	1,00

	      1.1.1.15 Смета на строительство
	компл.
	1,00

	      1.1.1.16 Сопровождение проекта при прохождении государственной экспертизы, для получения положительного заключения экспертизы
	компл.
	1,00

	      1.1.1.17 Составление таблицы с подсчетом балов по LEED
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "Р"
	 
	 

	       1.1.1.18 Генеральный план - ГП, благоустройство до границы определенной в ТЗ
	компл.
	1,00

	       1.1.1.19 Архитектурные решения - АР
	компл.
	1,00

	       1.1.1.20 Интерьеры - АИ
	компл.
	1,00

	       1.1.1.21 Конструктивные решения - КЖ, КМ, КД
	компл.
	1,00

	       1.1.1.22 Инженерные системы
	 
	 

	              1.1.1.22.1  Система электроснабжения ЭМ, ЭО
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.2  Система водоснабжения В
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.3  Система водоотведения К
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.4  Система пожаротушения ПТ
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.5  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ОВ и К
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.6  Сети связы, слаботочные системы, системы безопасности СС
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.7 Автоматика АК
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.8 Технологические решения ТХ, система удаления отходов УО
	компл.
	1,00

	       1.1.1.23 Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.1.1.23.1 Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.1.1.23.2 Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	компл.
	1,00

	              1.1.1.23.3 Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	компл.
	1,00

	              1.1.1.23.4 Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	              1.1.1.22.5 Подключение на магистральную сеть удаления отходов
	компл.
	0,00

	Итого ПИР по кварталу 9:
	 
	 

	Итого м2
	м2
	15 936,00

	Итого м2 полезной площади(кв+офис)
	м2
	11 455,00

	1.2. Квартал 10
	 
	 

	1.2.1. Проектно-изыскательские работы
	 
	 

	    Предпроектные работы
	 
	 

	      1.2.1.1 Инженерные изыскания (инженерно - геогологические, инженерно - экологические)
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "П" в сокращенном виде
	 
	 

	      1.2.1.2. Пояснительная записка
	компл.
	1,00

	      1.2.1.3 Схема планировочной организации земляного участка (в т.ч. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения внутри квартала)
	компл.
	1,00

	      1.2.1.4 Проект по благоустройству и озеленению
	компл.
	1,00

	      1.2.1.5 Архитектурные решения, дизайн-проект итерьеров
	компл.
	1,00

	      1.2.1.6 Конструктивные и объемно-планировочные решения
	компл.
	1,00

	      1.2.1.7 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (в т.ч. система удаления отходов), перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                                 Примечание: Сводный план наружных магистральных сетей и точки подключения - от Заказчика
	компл.
	1,00

	      1.2.1.8 Проект организации строительства
	компл.
	1,00

	      1.2.1.9 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	компл.
	1,00

	      1.2.1.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	компл.
	1,00

	      1.2.1.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	компл.
	1,00

	      1.2.1.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	компл.
	1,00

	      1.2.1.13 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	компл.
	1,00

	      1.2.1.14 Мероприятия по охранно-дератизационной системы
	компл.
	1,00

	      1.2.1.15 Смета на строительство
	компл.
	1,00

	      1.2.1.16 Сопровождение проекта при прохождении государственной экспертизы, для получения положительного заключения экспертизы
	компл.
	1,00

	      1.2.1.17 Составление таблицы с подсчетом балов по LEED
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "Р"
	 
	 

	       1.2.1.18 Генеральный план - ГП, благоустройство до границы определенной в ТЗ
	компл.
	1,00

	       1.2.1.19 Архитектурные решения - АР
	компл.
	1,00

	       1.2.1.20 Интерьеры - АИ
	компл.
	1,00

	       1.2.1.21 Конструктивные решения - КЖ, КМ, КД
	компл.
	1,00

	       1.2.1.22 Инженерные системы
	 
	 

	              1.2.1.22.1  Система электроснабжения ЭМ, ЭО
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.2  Система водоснабжения В
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.3  Система водоотведения К
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.4  Система пожаротушения ПТ
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.5  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ОВ и К
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.6  Сети связы, слаботочные системы, системы безопасности СС
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.7 Автоматика АК
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.8 Технологические решения ТХ, система удаления отходов УО
	компл.
	1,00

	       1.2.1.23 Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.2.1.23.1 Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.2.1.23.2 Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	компл.
	1,00

	              1.2.1.23.3 Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	компл.
	1,00

	              1.2.1.23.4 Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	              1.2.1.22.5 Подключение на магистральную сеть удаления отходов
	компл.
	0,00

	Итого ПИР по кварталу 10:
	 
	 

	Итого м2
	м2
	8 690,00

	Итого м2 полезной площади(кв+офис)
	м2
	7 126,00

	1.3. Квартал 11
	 
	 

	1.3.1. Проектно-изыскательские работы
	 
	 

	    Предпроектные работы
	 
	 

	      1.3.1.1. Инженерные изыскания (инженерно - геогологические, инженерно - экологические)
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "П" в сокращенном виде
	 
	 

	      1.3.1.2. Пояснительная записка
	компл.
	1,00

	      1.3.1.3 Схема планировочной организации земляного участка (в т.ч. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения внутри квартала)
	компл.
	1,00

	      1.3.1.4 Проект по благоустройству и озеленению
	компл.
	1,00

	      1.3.1.5 Архитектурные решения, дизайн-проект итерьеров
	компл.
	1,00

	      1.3.1.6 Конструктивные и объемно-планировочные решения
	компл.
	1,00

	      1.3.1.7 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (в т.ч. система удаления отходов), перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                                 Примечание: Сводный план наружных магистральных сетей и точки подключения - от Заказчика
	компл.
	1,00

	      1.3.1.8 Проект организации строительства
	компл.
	1,00

	      1.3.1.9 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	компл.
	1,00

	      1.3.1.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	компл.
	1,00

	      1.3.1.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	компл.
	1,00

	      1.3.1.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	компл.
	1,00

	      1.3.1.13 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	компл.
	1,00

	      1.3.1.14 Мероприятия по охранно-дератизационной системы
	компл.
	1,00

	      1.3.1.15 Смета на строительство
	компл.
	1,00

	      1.3.1.16 Сопровождение проекта при прохождении государственной экспертизы, для получения положительного заключения экспертизы
	компл.
	1,00

	      1.3.1.17 Составление таблицы с подсчетом балов по LEED
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "Р"
	 
	 

	       1.3.1.18 Генеральный план - ГП, благоустройство до границы определенной в ТЗ
	компл.
	1,00

	       1.3.1.19 Архитектурные решения - АР
	компл.
	1,00

	       1.3.1.20 Интерьеры - АИ
	компл.
	1,00

	       1.3.1.21 Конструктивные решения - КЖ, КМ, КД
	компл.
	1,00

	       1.3.1.22 Инженерные системы
	 
	 

	              1.3.1.22.1  Система электроснабжения ЭМ, ЭО
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.2  Система водоснабжения В
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.3  Система водоотведения К
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.4  Система пожаротушения ПТ
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.5  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ОВ и К
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.6  Сети связы, слаботочные системы, системы безопасности СС
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.7 Автоматика АК
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.8 Технологические решения ТХ, система удаления отходов УО
	компл.
	1,00

	       1.3.1.23 Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.3.1.23.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.3.1.23.2. Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	компл.
	1,00

	              1.3.1.23.3. Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	компл.
	1,00

	              1.3.1.23.4. Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	              1.3.1.22.5.Подключение на магистральную сеть удаления отходов
	компл.
	 

	Итого ПИР по кварталу 11: 
	 
	 

	Итого м2
	м2
	21 180,00

	Итого м2 полезной площади(кв+офис)
	м2
	15 460,00

	1.4. Квартал 14
	 
	 

	1.4.1. Проектно-изыскательские работы
	 
	 

	    Предпроектные работы
	 
	 

	      1.4.1.1. Архитектурная концепция
	 
	 

	      1.4.1.2. Инженерные изыскания (инженерно - геогологические, инженерно - экологические)
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "П"
	компл.
	 

	      1.4.1.3. Пояснительная записка
	компл.
	1,00

	      1.4.1.4. Схема планировочной организации земляного участка (в т.ч. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения внутри квартала)
	компл.
	1,00

	      1.4.1.5 Проект по благоустройству и озеленению
	компл.
	1,00

	      1.4.1.6 Архитектурные решения, дизайн-проект итерьеров
	компл.
	1,00

	      1.4.1.7 Конструктивные и объемно-планировочные решения
	компл.
	1,00

	      1.4.1.8 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (в т.ч. система удаления отходов), перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                                 Примечание: Сводный план наружных магистральных сетей и точки подключения - от Заказчика
	компл.
	1,00

	      1.4.1.9 Проект организации строительства
	компл.
	1,00

	      1.4.1.10 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	компл.
	1,00

	      1.4.1.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	компл.
	1,00

	      1.4.1.12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	компл.
	1,00

	      1.4.1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	компл.
	1,00

	      1.4.1.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	компл.
	1,00

	      1.4.1.15. Мероприятия по охранно-дератизационной системы
	компл.
	1,00

	      1.4.1.16. Смета на строительство
	компл.
	1,00

	      1.4.1.17. Сопровождение проекта при прохождении государственной экспертизы, для получения положительного заключения экспертизы
	компл.
	1,00

	      1.4.1.18. Составление таблицы с подсчетом балов по LEED
	компл.
	1,00

	    СТАДИЯ "Р"
	компл.
	1,00

	      1.4.1.19. Генеральный план - ГП, благоустройство до границы определенной в ТЗ
	 
	 

	      1.4.1.20. Архитектурные решения - АР
	компл.
	1,00

	      1.4.1.21. Интерьеры - АИ
	компл.
	1,00

	      1.4.1.22. Конструктивные решения - КЖ, КМ, КД
	компл.
	1,00

	      1.4.1.23. Инженерные системы
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.1  Система электроснабжения ЭМ, ЭО
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.2  Система водоснабжения В
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.3  Система водоотведения К
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.4  Система пожаротушения ПТ
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.5  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ОВ и К
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.6  Сети связы, слаботочные системы, системы безопасности СС
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.7 Автоматика АК
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.8 Технологические решения ТХ, система удаления отходов УО
	компл.
	1,00

	       1.4.1.24. Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.4.1.24.1 Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.4.1.24.2 Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	компл.
	1,00

	              1.4.1.24.3 Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	компл.
	1,00

	              1.4.1.24.4 Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	              1.4.1.23.5 Подключение на магистральную сеть удаления отходов
	компл.
	0,00

	Итого ПИР по кварталу 14:
	 
	 

	Итого м2
	м2
	3 000,00

	Итого м2 полезной площади(кв+офис)
	м2
	3 000,00

	ВСЕГО ПИР по всем кварталам:
	 
	 

	 
	 
	 

	1.5. Квартал 9
	 
	 

	1.5.1.  Строительство (14 зданий двух типов: 1-ый - 5 наземных этажей,                        2-ой - 5 наземных этажей +подвал + Общ.инфраструктура) , Sуч.=1,36 га
	 
	 

	Общая строительная площадь 15 936, из них: жилая 15 626 м2 и общественная 310 м2. Общая площадь квартир - 11 145 м2
	 
	 

	           1.5.1.1. Подготовительные работы в т.ч.: разбивка осей зданий (точки подключения  временных сетей от Заказчика)
	%
	0,00%

	           1.5.1.2. Земляные работы (котлован)
	 
	 

	              1.5.1.2.1. Выемка грунта с погрузкой
	м3
	27 465,00

	              1.5.1.2.2. Песчаное основание
	м3
	1 015,00

	              1.5.1.2.3. Обратная засыпка с трамбовкой
	м3
	11 523,00

	              1.5.1.2.4. Вывоз грунта на отвал до 1-го км
	м3
	2 797,80

	              1.5.1.2.5. Вывоз грунта за границу центра
	м3
	15 854,20

	ИТОГО земляные работы
	 
	 

	Земляные работы из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	Земляные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.3. Железобетонные работы 
	м2
	 

	              1.5.1.3.1. Бетонная подготовка, 100 мм.
	м2
	4 388,00

	              1.5.1.3.2. Горизонтальная гидроизоляция оклеечная с защитой
	м2
	4 388,00

	              1.5.1.3.3. Ленточные фундаменты, фундаментная плита и ж/б плита пола (см. ТЗ с.15)
	м3
	2 112,00

	              1.5.1.3.4. Стены, колонны 
	м3
	4 274,55

	              1.5.1.3.5. Плиты перекрытия, балки и лестницы
	м3
	4 765,00

	              1.5.1.3.6. Вертикальная гидроизоляция обмазочная, теплоизоляция нулевого цикла с защитой (см. ТЗ с.15)
	м2
	4 436,00

	Итого ж/б работы
	 
	 

	Ж\б работы из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	Ж\б работы м2 от  полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.4. Общестроительные работы 
	 
	 

	              1.5.1.4.1. Кладка стен и перегородок (монолитные диафрагмы, кирпич, крупноблочные, ГКЛ см. ТЗ с.16)
	м2
	11 987,00

	              1.5.1.4.2. Штукатурные работы (утеплитель 200 мм,декоративный ц/п раствор с армированием)
	м2
	19 179,00

	              1.5.1.4.3. Устройство перегородок (ГКЛ, ПВХ, стекло в алюминиевом     каркасе)
	м2
	304,28

	Итого общестроительные работы
	 
	 

	Общестроительные работы из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	Общестроительные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.5. Кровля
	 
	 

	              1.5.1.5.1. Эксплуатируемая кровля (зеленая с обогревом)
	м2
	278,00

	              1.5.1.5.2. Неэксплуатируемая кровля (зеленая без обогрева)
	м2
	3 207,93

	              1.5.1.5.3. Холодная кровля (битумно-полимерные мастики)
	м2
	788,86

	Итого кровля
	 
	 

	Кровля из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	Кровля м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.6. Фасад
	 
	 

	              1.5.1.6.1. Утепленный фасад (панели из натуральной и переработанной древесины, зазор, утеплитель ТЗ с.16); (фасад из декоративных реек, брус 50х70 из натур. и переработанной древесины на алюминиевой конструкции и др. ТЗ с.16)
	м2
	7 899,30

	              1.5.1.6.2. Стеклянный фасад (2-ух камерный стеклопакет алюминиевый каркас, зеркальное, тонированное) 
	м2
	6 663,72

	              1.5.1.6.3. Холодный фасад (непрозрачные панели с зеркальным стеклом в непрозрачных зонах (стеклопанель+зазор) и бетонные панели, армированные стекловолокном)
	м2
	6 307,42

	              1.5.1.6.4. Солнцезащитные шторы
	м2
	6 663,72

	              1.5.1.6.5. Остекление лоджий раздвижными солнцезащитными панелями - "биореакторы"), возможно принять в количестве 0,5 от общей площади остекления
	 
	 

	              1.5.1.6.6. Остекленние парапетов лоджий "триплекс", возможно принять в количестве 0,25 от общей площади остекления
	м2
	 

	Итого фасад
	 
	 

	Фасад из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	Фасад м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.7. Отделка
	 
	 

	              1.5.1.7.1. Полы
	 
	 

	                 1.5.1.7.1.1. Стяжки
	м2
	19 184,00

	                 1.5.1.7.1.2. Гидроизоляция оклеечная
	м2
	2 907,10

	                 1.5.1.7.1.3. Керамика и керамогранит
	м2
	10 807,50

	                 1.5.1.7.1.4. Пол по проекту (доска, паркет, древесно-полимерный композит на балконах) В полах проходят все коммуникации.
	м2
	8 376,50

	              1.5.1.7.2. Стены
	 
	 

	                 1.5.1.7.2.1. Выравнивание бетонных стен
	м2
	7 392,00

	                 1.5.1.7.2.2. Шпаклевка и высококачественная окраска стен
	м2
	18 866,71

	                 1.5.1.7.2.3. Облицовка стен плиткой (керамогранит+ клей)
	м2
	6 724,29

	                 1.5.1.7.2.4. Облицовка стен по проекту
	компл.
	1,00

	              1.5.1.7.3. Потолки
	 
	 

	                 1.5.1.7.3.1. Выравнивание бетонных потолков
	м2
	16 593,12

	                 1.5.1.7.3.2. Шпаклевка и высококачественная окраска потолков
	м2
	16 593,00

	                 1.5.1.7.3.3. Подвесные потолки (реечный)
	м2
	2 207,20

	              1.5.1.7.4. Прочее
	 
	 

	                 1.5.1.7.4.1. Прочее двери 
	м2
	992,00

	                 1.5.1.7.4.2. Входные двери в апартаменты (стальные с уплотнением)
	м2
	433,40

	                 1.5.1.7.4.3. Ограждения лестниц (парадные - нержавеющая сталь 14ед., другие -металлические с порошковой окраской)
	пм
	705,00

	                 1.5.1.7.4.4. Встроенный шкаф в прихожей (гардеробный шкаф сполками, штангами, ящиками и др.)
	мп
	873,87

	                 1.5.1.7.4.5. Почтовый ящик
	шт.
	197,00

	                 1.5.1.7.4.6. Подоконники
	компл.
	1 131,00

	                 1.5.1.7.4.7. Встроенная кухонная мебель, состоящая из напольных и настенных ящиков и полок, встроенной бытовой техники (мойка со смесителем, варочная поверхность, СВЧ/духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник и стиральная машина класса электропотребления не ниже А+)
	компл.
	201,00

	                 1.5.1.7.4.8. Сантехника и аксессуары (душевая кабина или ванна с душевым смесителем, раковины со смесителем, унитаз, биде, полотенцесушитель, полотенцедержатель, встроенный шкаф для химии и белья)
	компл.
	1,00

	Итого отделочные работы
	 
	 

	Отделочные работы на м2
	м2
	15 936,00

	Отделочные м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	 компл. 
	1,00

	                        1.5.1.8.1. Лифты
	 ед. 
	14,00

	Лифты 
	 м2 
	15 936,00

	Лифты на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	 м2 
	11 455,00

	           1.5.1.9. Инженерные системы "Умный дом" в 5% жилых единиц квартир "L"
	 
	 

	              1.5.1.9.1. Электроснабжение и электроосвещение (энергосберегающие светильникии лампы)
	компл.
	1,00

	              1.5.1.9.2. Системы водоснабжения (централизованная очистка воды от хлора, разделение на техническую и питьевую, резервные  централизованные источники горячей воды (бойлер))
	 
	 

	                 1.5.1.9.2.1. Холодное и горячее водоснабжениие
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.2.2. Противопожарный водопровод
	компл.
	1,00

	              1.5.1.9.3. Системы водоотведения
	 
	 

	                 1.5.1.9.3.1. Бытовая канализация, сантех. оборудование
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.3.2. Ливневая канализация
	компл.
	1,00

	              1.5.1.9.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (встроеные напольные конвекторы)
	 
	 

	                 1.5.1.9.4.1. Система отопления
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.4.2. Система вентиляции и кондиционирование
	м2
	1,00

	                 1.5.1.9.4.3. Система дымоудаления
	компл.
	1,00

	              1.5.1.9.5. Слаботочные системы
	 
	 

	                 1.5.1.9.5.1. ЦДП
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.2. Система "Умный дом - квартира"
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.3. АПС
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.4. СО
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.5. СР
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.6. СОТС
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.7. СКУД
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.8. СОВ
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.9. СКТ
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.10. СКС
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.11. ТС
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.12. СДС
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.5.13. СПД
	компл.
	1,00

	Итого инженерные системы
	 
	 

	Итого инженерные системы  на м2
	м2
	15 936,00

	Итого инженерные системы на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	              1.5.1.9.6. Технологические решения
	 
	 

	                 1.5.1.9.6.1. Удаление отходов (площадки д/сбора мусора)
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.6.2. Парковки для велотранспорта на 230 ед.
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.9.6.3. Парковки для электромобилов на 17 маш./мест
	компл.
	1,00

	Итого технологические решения
	 
	 

	Итого  технологические решения  на м2
	м2
	15 936,00

	Итого  технологические решения на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.9.6.4. Отдельно стоящее общ.здание, центральная площадь, 310 м2
	м2
	310,00

	                            ресторан,, офисы, кафе-кондитерская, мультисервис, офисы из ППТ)
	 
	 

	Итого  обществ.здание м2
	м2
	15 936,00

	Итого  обществ.здание на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.10. Благоустройство
	 
	 

	1.5.1.10.1. Благоустройство
	Га
	1,04

	1.5.1.10.2. Вертикальная планировка
	Га
	1,04

	1.5.1.10.3. Пешеходы
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.4. Газон 
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.5. Цветники и декоративные композиции из растений 
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.6. Дорожные, велосипедные, спортивные и тротуарные покрытия 
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.7. Декоративные водные элементы 
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.8. Система оборотного дождевого водоснабжения (резервуар для сбора дождевой воды)
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.9. Деревья и кустарники (ориентировочно 14 сосен)
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.10. Система освещения (ориентировочно 80 напольных светильников)
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.11. Система полива
	компл.
	1,00

	1.5.1.10.12. Индивидуальные и типовые малые формы, фундаменты и  надземные конструкции ограждений, подпорные стены, цветочницы, лестницы,  дизайнерские формы,  мосты,  настилы, переносное оборудование, скульптуры,  скамейки, урны, флагштоки, арки, перголы и  др. объекты
	компл.
	1,00

	Итого благоустройство
	м2
	 

	Благоустройство на м2
	м2
	15 936,00

	Благоустройство на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	           1.5.1.11. Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.5.1.11.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.5.1.11.2. Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	м.п
	1 800,00

	              1.5.1.11.3. Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	м.п
	2 700,00

	              1.5.1.11.4. Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	Итого наружные сети
	 
	 

	Наружные сети на м2
	м2
	15 936,00

	Наружные сети на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	ИТОГО СМР
	 
	 

	НЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
	 
	 

	           1.5.1.12. Пуско-наладочные работы 
	 
	 

	                 1.5.1.12.1. Пуско-наладочные работы 
	компл.
	1,00

	                 1.5.1.12.2. Монтаж встроенной мебели
	компл.
	1,00

	           1.5.1.13. Сдача-приемка и ввод объекта в эксплуатацию
	компл.
	1,00

	Итого ПНР и монтажные работы
	 
	 

	ПНР из расчета на м2
	м2
	15 936,00

	ПНР из расчета на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	11 455,00

	 
	 
	 

	      1.6.1.14.  Авторский надзор
	компл.
	0,20%

	 
	 
	 

	Итого СМР,ПНР,подготовительный период по кварталу 9:
	 
	 

	ИТОГО 9 квартал СМР +ПИР
	 
	 

	Итого м2
	м2
	15 936,00

	Итого м2 полезной площади
	м2
	11 455,00

	 
	 
	 

	1.6. Квартал 10 Отделка зданий аналогично кв.№9
	 
	 

	1.6.1.  Строительство, 42 здания 3-х этажные без подвалов +общ.инфраструктура 500 м2,  Sуч.=2.67га
	 
	 

	Общая строительная площадь 8690, из них: жилая 8190 м2 и общественная 500 м2. Общая площадь квартир - 6626 м2
	 
	 

	           1.6.1.1. Подготовительные работы в т.ч.: разбивка осей зданий (точки подключения  временных сетей от Заказчика)
	%
	0,00

	           1.6.1.2. Земляные работы (котлован)
	 
	 

	              1.6.1.2.1. Выемка грунта с погрузкой
	м3
	12 933,48

	              1.6.1.2.2. Песчаное основание
	м3
	486,38

	              1.6.1.2.3. Обратная засыпка с трамбовкой
	м3
	11 489,52

	              1.6.1.2.4. Вывоз грунта на отвал до 1-го км
	м3
	253,41

	              1.6.1.2.5. Вывоз грунта за границу центра
	м3
	1 436,02

	ИТОГО земляные работы
	 
	 

	Земляные работы из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	Земляные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.3. Железобетонные работы 
	 
	 

	              1.6.1.3.1. Бетонная подготовка, 100 мм.
	м2
	4 863,82

	              1.6.1.3.2. Горизонтальная гидроизоляция оклеечная с защитой
	м2
	4 863,82

	              1.6.1.3.3. Ленточные фундаменты, фундаментная плита и ж/б плита пола
	м3
	2 431,91

	              1.6.1.3.4. Стены, колонны 
	м3
	3 117,01

	              1.6.1.3.5. Плиты перекрытия, балки и лестницы
	м3
	2 725,87

	              1.6.1.3.6. Вертикальная гидроизоляция обмазочная, теплоизоляция нулевого цикла с защитой
	м2
	1 674,15

	Итого железобетонные работы
	 
	 

	Ж/Б работы из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	Ж/Б работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.4. Общестроительные работы 
	 
	 

	              1.6.1.4.1. Кладка стен и перегородок
	м2
	4 683,46

	              1.6.1.4.2. Штукатурные работы
	м2
	7 493,54

	              1.6.1.4.3. Устройство перегородок (ГКЛ, ПВХ, стекло)
	м2
	97,25

	Итого общестроительные работы
	 
	 

	Общестроительные работы из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	Общестроительные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.5. Кровля
	 
	 

	              1.6.1.5.1. Эксплуатируемая кровля
	м2
	1 895,64

	              1.6.1.5.2. Неэксплуатируемая кровля
	м2
	4 349,45

	Итого кровля
	 
	 

	Кровля из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	Кровля м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.6. Фасад
	 
	 

	              1.6.1.6.1. Утепленный фасад
	м2
	14 626,19

	              1.6.1.6.2. Стеклянный фасад
	м2
	3 253,60

	              1.5.1.6.4. Солнцезащитные шторы
	м2
	6 663,72

	              1.5.1.6.6. Остекленние открытых террас 2-ого уровня зданий "триплекс", площадь посчитать из высоты ограждения 1,20м 
	 
	 

	Итого фасад
	 
	 

	Фасад из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	Фасад м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.7. Отделка
	 
	 

	              1.6.1.7.1. Полы
	 
	 

	                 1.6.1.7.1.1. Стяжки
	м2
	10 836,82

	                 1.6.1.7.1.2. Гидроизоляция оклеечная
	м2
	1 653,52

	                 1.6.1.7.1.3. Керамика и керамогранит
	м2
	1 916,55

	                 1.6.1.7.1.4. Пол по проекту (доска, паркет)
	м2
	8 920,27

	              1.6.1.7.2. Стены
	 
	 

	                 1.6.1.7.2.1. Выравнивание бетонных стен
	м2
	10 909,55

	                 1.6.1.7.2.2. Шпаклевка и высококачественная окраска стен
	м2
	11 719,93

	                 1.6.1.7.2.3. Облицовка стен плиткой
	м2
	5 557,65

	                 1.6.1.7.2.4. Облицовка стен по проекту
	компл.
	1,00

	              1.6.1.7.3. Потолки
	 
	 

	                 1.6.1.7.3.1. Выравнивание бетонных потолков
	м2
	9 898,83

	                 1.6.1.7.3.2. Шпаклевка и высококачественная окраска потолков
	м2
	9 898,83

	                 1.6.1.7.3.3. Подвесные потолки
	м2
	721,25

	              1.6.1.7.4. Прочее
	 
	 

	                 1.6.1.7.4.1. Прочее двери 
	м2
	845,00

	                 1.6.1.7.4.2. Входные двери в апартаменты 
	м2
	96,60

	                 1.6.1.7.4.3. Ограждения лестниц
	пм
	941,10

	                 1.6.1.7.4.4. Встроенный шкаф в прихожей
	мп
	260,00

	                 1.6.1.7.4.5. Почтовый ящик
	шт.
	42,00

	                 1.6.1.7.4.6. Подоконники
	компл.
	42,00

	                 1.6.1.7.4.7. Встроенная кухонная мебель, состоящая из напольных и настенных ящиков и полок, встроенной бытовой техники (мойка со смесителем, варочная поверхность, СВЧ/духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник и стиральная машина)
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.7.4.8. Сантехника и аксессуары 
	компл.
	1,00

	Итого отделочные работы
	 
	 

	Отделочные работы на м2
	м2
	8 690,00

	Отделочные м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	 
	 

	           1.6.1.9. Инженерные системы "Умный дом" в 5% жилых единиц квартир "L"
	 
	 

	              1.6.1.9.1. Электроснабжение и электроосвещение
	компл.
	1,00

	              1.6.1.9.2. Системы водоснабжения
	 
	 

	                 1.6.1.9.2.1. Холодное и горячее водоснабжениие
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.2.2. Противопожарный водопровод
	компл.
	1,00

	              1.6.1.9.3. Системы водоотведения
	 
	 

	                 1.6.1.9.3.1. Бытовая канализация, сантех. оборудование
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.3.2. Ливневая канализация
	компл.
	1,00

	              1.6.1.9.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	 
	 

	                 1.6.1.9.4.1. Система отопления
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.4.2. Система вентиляции и кондиционирование
	м2
	8 940,00

	                 1.6.1.9.4.3. Система дымоудаления
	компл.
	1,00

	              1.6.1.9.5. Слаботочные системы
	 
	 

	                 1.6.1.9.5.1. ЦДП
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.2. Система "Умный дом - квартира"
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.3. АПС
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.4. СО
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.5. СР
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.6. СОТС
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.7. СКУД
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.8. СОВ
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.9. СКТ
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.10. СКС
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.11. ТС
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.12. СДС
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.5.13. СПД
	компл.
	1,00

	Итого инженерные системы
	 
	 

	Итого инженерные системы  на м2
	м2
	8 690,00

	Итого инженерные системы на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	              1.6.1.9.6. Технологические решения
	 
	 

	                 1.6.1.9.6.1. Удаление отходов (вакуумное мусороудаление (горизонтальный коридор), площадки для сбора мусора в количестве 9 ед.) 
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.6.2. Парковки для велотранспорта
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.9.6.3. Парковки для электромобилов (на 42 маш/места в жилой зоне, 10 маш/мест в общ.зоне)
	компл.
	1,00

	Итого технологические решения
	 
	 

	Итого  технологические решения  на м2
	м2
	8 690,00

	Итого  технологические решения на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.5.1.9.6.4. Отдельно стоящее общ.здание, центральная площадь, 500 м2
	м2
	500,00

	                            (бассейн 188м2, круглая ванна 50м2, купель, арома сауна и др.; рестораны)
	 
	 

	           1.6.1.10. Благоустройство
	 
	 

	1.6.1.10.1. Благоустройство
	Га
	2,17

	1.6.1.10.2. Вертикальная планировка
	Га
	2,17

	1.6.1.10.3. Пешеходы
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.4. Газон 
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.5. Цветники и декоративные композиции из растений 
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.6. Дорожные, велосипедные, спортивные и тротуарные покрытия 
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.7. Декоративные водные элементы
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.8. Система оборотного дождевого водоснабжения
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.9. Деревья и кустарники
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.10. Система освещения 
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.11. Система полива
	компл.
	1,00

	1.6.1.10.12. Индивидуальные и типовые малые формы, фундаменты и  надземные конструкции ограждений, подпорные стены, цветочницы, лестницы,  дизайнерские формы,  мосты,  настилы, переносное оборудование, скульптуры,  скамейки, урны, флагштоки, арки, перголы и  др. объекты
	компл.
	1,00

	Итого благоустройство
	 
	 

	Благоустройство на м2
	м2
	8 690,00

	Благоустройство на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	           1.6.1.11. Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	 

	              1.6.1.11.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.6.1.11.2. Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	п.м.
	6 400,00

	              1.6.1.11.3. Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	п.м.
	6 700,00

	              1.6.1.11.4. Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	Итого наружные сети
	 
	 

	Наружные сети на м2
	м2
	8 690,00

	Наружные сети на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	НЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	 
	 

	ИТОГО СМР
	 
	 

	           1.6.1.12. Пуско-наладочные работы 
	 
	 

	                 1.6.1.12.1. Пуско-наладочные работы 
	компл.
	1,00

	                 1.6.1.12.2. Монтаж встроенной мебели
	компл.
	1,00

	           1.6.1.13. Сдача-приемка и ввод объекта в эксплуатацию
	компл.
	1,00

	Итого ПНР и монтажные работы
	 
	 

	ПНР из расчета на м2
	м2
	8 690,00

	ПНР из расчета на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	7 126,00

	Итого СМР
	 
	 

	 
	 
	 

	      1.6.1.14.  Авторский надзор
	%
	0,20

	Итого услуги
	 
	 

	 
	 
	 

	Итого СМР,ПНР,подготовительный период по кварталу 10:
	 
	 

	ИТОГО10 квартал СМР +ПИР
	 
	 

	Итого м2
	м2
	8 690,00

	Итого м2 полезной площади
	м2
	7 126,00

	 
	 
	 

	1.7. Квартал 11 Отделка зданий аналогично кв.№9
	 
	 

	1.7.1.  Строительство, 100 2-ух и 3-х этажных коттеджей без подвалов в деревянном исполнении, из них:  4-е типа "А",  6-ть типов "В"+общ.инфраструктура 1673 м2,  Sуч.=4,67га
	 
	 

	Общая строительная площадь 21180, из них: жилая 20130 м2 и общественная 1673 м2. Общая площадь квартир - 14410 м2
	 
	 

	           1.7.1.1. Подготовительные работы в т.ч.: разбивка осей зданий (точки подключения  временных сетей от Заказчика)
	%
	0,00

	           1.7.1.2. Земляные работы (котлован)
	 
	 

	              1.7.1.2.1. Выемка грунта с погрузкой
	м3
	27 493,00

	              1.7.1.2.2. Песчаное основание
	м3
	4 200,00

	              1.7.1.2.3. Обратная засыпка с трамбовкой
	м3
	18 553,00

	              1.7.1.2.4. Вывоз грунта на отвал до 1-го км
	м3
	1 568,97

	              1.7.1.2.5. Вывоз грунта за границу центра
	м3
	8 890,83

	ИТОГО земляные работы
	 
	 

	Земляные работы из расчета на м2
	м2
	21 180,00

	Земляные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.3. Железобетонные работы и монтажные работы
	 
	 

	              1.7.1.3.1. Бетонная подготовка, 100 мм.
	м2
	17 110,00

	              1.7.1.3.2. Горизонтальная гидроизоляция оклеечная с защитой
	м2
	17 110,00

	              1.7.1.3.3. Ленточные фундаменты, фундаментная плита и ж/б плита пола
	м3
	6 369,00

	              1.7.1.3.4. Железобетонные стены подземной части (цоколь)
	м3
	2 254,00

	              1.7.1.3.5. Стены надземной части- деревянная система (II степень огнестойкости)
	м2
	39 668,00

	              1.7.1.3.6. Плиты перекрытий и покрытий надземной части - деревянная система (II степень огнестойкости)
	м2
	25 787,00

	              1.7.1.3.7. Вертикальная гидроизоляция обмазочная, теплоизоляция нулевого цикла с защитой
	м2
	12 555,00

	Итого железобетонные работы
	 
	 

	Ж/Б работы из расчета на м2
	м2
	21 180,00

	Ж/Б работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.4. Общестроительные работы 
	 
	 

	              1.7.1.4.1. Кладка стен и перегородок
	м2
	1 575,00

	              1.7.1.4.2. Штукатурные работы
	м2
	3 071,25

	              1.7.1.4.3. Устройство облицовки стен (ГКЛВ, ГЛВ)
	м2
	10 348,68

	Итого общестроительные работы
	 
	 

	Общестроительные работы из расчета на м2
	м2
	21 180,00

	Общестроительные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.5. Кровля
	 
	 

	              1.7.1.5.1. Неэксплуатируемая кровля (зеленая экстенсивная)
	м2
	11 352,00

	              1.7.1.5.2. Холодная кровля
	м2
	2 132,00

	Итого кровля
	 
	 

	Кровля на м2
	м2
	21 180,00

	Кровля м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.6. Фасад
	 
	 

	              1.7.1.6.1. Утепленный фасад (кросс-ламинированные элементы древесины полной заводской готовности+утеплитель), деревянная обшивка
	м2
	39 292,31

	              1.7.1.6.2. Стеклянный фасад (деревянные ставни)
	м2
	5 833,45

	              1.7.1.6.3. Холодный фасад (непрозрачные панели с зеркальным стеклом)
	м2
	1 711,63

	              1.7.1.6.6. Остекленние открытых террас 1,2-ого уровней зданий, французского балкона выполнить из стекла "триплекс", площадь посчитать из высоты ограждения 1,20м 
	 
	 

	Итого фасад
	 
	 

	Фасад на м2
	м2
	21 180,00

	Фасад м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.7. Отделка
	 
	 

	              1.7.1.7.1. Полы
	 
	 

	                 1.7.1.7.1.1. Стяжки
	м2
	10 760,92

	                 1.7.1.7.1.2. Гидроизоляция оклеечная
	м2
	4 002,08

	                 1.7.1.7.1.3. Керамика и керамогранит
	м2
	4 492,61

	                 1.7.1.7.1.4. Пол по проекту (доска, паркет)
	м2
	15 827,96

	              1.7.1.7.2. Стены
	 
	 

	                 1.7.1.7.2.1. Выравнивание бетонных стен
	м2
	5 635,00

	                 1.7.1.7.2.2. Шпаклевка и высококачественная окраска стен
	м2
	4 508,00

	                 1.7.1.7.2.3. Облицовка стен плиткой
	м2
	8 848,68

	                 1.7.1.7.2.4. Облицовка стен по проекту
	компл.
	1,00

	              1.7.1.7.3. Потолки
	 
	 

	                 1.7.1.7.3.1. Выравнивание бетонных потолков
	м2
	952,92

	                 1.7.1.7.3.2. Шпаклевка и высококачественная окраска потолков
	м2
	952,92

	                 1.7.1.7.3.3. Потолки по проекту
	м2
	19 447,28

	              1.7.1.7.4. Прочее
	 
	 

	                 1.7.1.7.4.1. Прочее двери 
	м2
	2 763,00

	                 1.7.1.7.4.2. Входные двери в апартаменты (металлические)
	м2
	220,00

	                 1.7.1.7.4.2.1. Двери межкомнатные  (деревянные с уплотнением)
	 
	 

	                 1.7.1.7.4.2.2. Двери главного входа  (светопрозрачные двухстворчатые с доводчиками в системе витражей)
	 
	28,00

	                 1.7.1.7.4.3. Ограждения лестниц
	пм
	1 340,00

	                 1.7.1.7.4.4. Встроенный шкаф в прихожей
	компл.
	432,00

	                 1.7.1.7.4.5. Почтовый ящик
	шт.
	100,00

	                 1.7.1.7.4.6. Подоконники
	компл.
	100,00

	                 1.7.1.7.4.7. Встроенная кухонная мебель, состоящая из напольных и настенных ящиков и полок, встроенной бытовой техники (мойка со смесителем, варочная поверхность, СВЧ/духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник и стиральная машина)
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.7.4.8. Сантехника и аксессуары 
	компл.
	1,00

	Итого отделочные работы
	 
	 

	Отделочные работы на м2
	м2
	21 180,00

	Отделочные м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	 компл. 
	1,00

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	           1.7.1.9. Инженерные системы
	 
	 

	              1.7.1.9.1. Электроснабжение и электроосвещение
	компл.
	1,00

	              1.7.1.9.2. Системы водоснабжения
	 
	 

	                 1.7.1.9.2.1. Холодное и горячее водоснабжениие
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.2.2. Противопожарный водопровод
	компл.
	1,00

	              1.7.1.9.3. Системы водоотведения
	 
	 

	                 1.7.1.9.3.1. Бытовая канализация, сантех. оборудование
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.3.2. Ливневая канализация
	компл.
	1,00

	              1.7.1.9.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	 
	 

	                 1.7.1.9.4.1. Система отопления
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.4.2. Система вентиляции и кондиционирование
	м2
	16 213,00

	                 1.7.1.9.4.3. Система дымоудаления
	компл.
	1,00

	              1.7.1.9.5. Слаботочные системы
	 
	 

	                 1.7.1.9.5.1. ЦДП
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.2. Система "Умный дом - квартира" не менее 5%жилых единиц категории жилья L
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.3. АПС
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.4. СО
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.5. СР
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.6. СОТС
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.7. СКУД
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.8. СОВ
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.9. СКТ
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.10. СКС
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.11. ТС
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.12. СДС
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.5.13. СПД
	компл.
	1,00

	Итого инженерные системы
	 
	 

	Итого инженерные системы  на м2
	м2
	21 180,00

	Итого инженерные системы на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	              1.7.1.9.6. Технологические решения
	 
	 

	                 1.7.1.9.6.1. Удаление отходов, ориентировочно 10 площадок
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.6.2. Парковки для велотранспорта ориентировочно на 120 ед.
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.9.6.3. Парковки для электромобилов на 100 маш/мест
	компл.
	1,00

	Итого технологические решения
	 
	 

	Итого  технологические решения  на м2
	м2
	21 180,00

	Итого  технологические решения на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.5.1.9.6.4. Отдельно стоящее общ.здание, центральная площадь,1673 м2
	м2
	1 673,00

	                            (бассейн, гимнастический зал, сауна и др.; рестораны; СПА; мини-маркет)
	 
	 

	           1.7.1.10. Благоустройство
	 
	 

	1.7.1.10.1. Благоустройство
	Га
	3,07

	1.7.1.10.2. Вертикальная планировка
	Га
	3,07

	1.7.1.10.3. Пешеходы
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.4. Газон
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.5. Цветники и декоративные композиции из растений
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.6. Дорожные, велосипедные, спортивные и тротуарные покрытия
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.7. Декоративные водные элементы
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.8. Система оборотного дождевого водоснабжения
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.9. Деревья и кустарники, 100 деревьев
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.10. Система освещения 
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.11. Система полива
	компл.
	1,00

	1.7.1.10.12. Индивидуальные и типовые малые формы, фундаменты и  надземные конструкции ограждений, подпорные стены, цветочницы, лестницы,  дизайнерские формы,  мосты,  настилы, переносное оборудование, скульптуры,  скамейки, урны, флагштоки, арки, перголы и  др. объекты
	компл.
	1,00

	Итого благоустройство
	 
	 

	Благоустройство на м2
	м2
	21 180,00

	Благоустройство на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	           1.7.1.11. Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	компл.
	1,00

	              1.7.1.11.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.7.1.11.2. Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	п.м.
	11 500,00  

	              1.7.1.11.3. Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	п.м.
	12 000,00  

	НЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (имеются ИТП в каждом здании?)
	 
	 

	              1.7.1.11.4. Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	Итого наружные сети
	 
	 

	Наружные сети на м2
	м2
	21 180,00

	Наружные сети на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	Итого СМР
	 
	 

	           1.7.1.12. Пуско-наладочные работы 
	 
	 

	                 1.7.1.12.1. Пуско-наладочные работы 
	компл.
	1,00

	                 1.7.1.12.2. Монтаж встроенной мебели
	компл.
	1,00

	           1.7.1.13. Сдача-приемка и ввод объекта в эксплуатацию
	компл.
	1,00

	Итого ПНР и монтажные работы
	 
	 

	ПНР из расчета на м2
	м2
	21 180,00

	ПНР из расчета на м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	14 410,00

	Итого СМР
	 
	 

	 
	 
	 

	      1.7.1.14.  Авторский надзор
	%
	0,20

	Итого услуги
	 
	 

	 
	 
	 

	Итого СМР,ПНР,подготовительный период по кварталу 11:
	 
	 

	ИТОГО 11 квартал СМР +ПИР
	 
	 

	Итого м2
	м2
	21 180,00

	Итого м2 полезной площади
	м2
	14 410,00

	 
	 
	 

	1.8. Квартал 14 Отделка зданий аналогично кв.№9
	 
	 

	1.8.1.  Строительство, Здание фитнес-клуб 2-ух этажное,  Sуч.=0,52га
	 
	 

	Общая строительная площадь3000м2. Здание 36х36м2 из двух блоков: 1-оэтажное с универсальным залом и трехэтажное с подвалом
	 
	 

	           1.8.1.1. Подготовительные работы в т.ч.: разбивка осей зданий (точки подключения  временных сетей от Заказчика)
	%
	0,00

	           1.8.1.2. Земляные работы (котлован)
	 
	 

	              1.8.1.2.1. Выемка грунта с погрузкой
	м3
	8 712,00

	              1.8.1.2.2. Песчаное основание
	м3
	264,99

	              1.8.1.2.3. Обратная засыпка с трамбовкой
	м3
	2 880,00

	              1.8.1.2.4. Вывоз грунта на отвал до 1-го км
	м3
	6 823,44

	              1.8.1.2.5. Вывоз грунта за границу центра
	м3
	0,00

	ИТОГО земляные работы
	 
	 

	Земляные работы из расчета на м2
	м2
	3 000,00

	Земляные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.3. Железобетонные работы 
	 
	 

	              1.8.1.3.1. Бетонная подготовка, 100 мм.
	м2
	1 665,94

	              1.8.1.3.2. Горизонтальная гидроизоляция оклеечная с защитой
	м2
	1 665,94

	              1.8.1.3.3. Ленточные и столбчатые фундаменты, фундаментная плита и ж/б плита пола подвала
	м3
	475,39

	              1.8.1.3.4. Ж\б стены, колонны 
	м3
	304,76

	              1.8.1.3.5. Плиты перекрытия, балки и лестницы
	м3
	392,40

	              1.8.1.3.6. Металлоконструкция кровли зала
	тн
	43,20

	              1.8.1.3.7. Вертикальная гидроизоляция обмазочная, теплоизоляция нулевого цикла с защитой
	м2
	1 031,25

	ИТОГО Ж/Б работы
	 
	 

	Ж\б  работы из расчета на м2
	м2
	3 000,00

	Ж\б работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.4. Общестроительные работы 
	 
	 

	              1.8.1.4.1. Кладка стен и перегородок
	м2
	1 748,76

	              1.8.1.4.2. Штукатурные работы
	м2
	3 497,52

	              1.8.1.4.3. Устройство перегородок (стекло)
	м2
	120,00

	ИТОГО Ж/Б работы
	 
	 

	Общестроительные работы из расчета на м2
	м2
	3 000,00

	Общестроительные работы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.5. Кровля
	 
	 

	              1.8.1.5.1. Эксплуатируемая кровля (незеленая)
	м2
	199,20

	              1.8.1.5.2. Неэксплуатируемая кровля (незеленая см. ТЗ с. 14))
	м2
	1 128,80

	ИТОГО кровля
	 
	 

	Кровля из расчета на м2
	м2
	3 000,00

	Кровля м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.6. Фасад - панельная система, остекление
	м2
	2 418,00

	Фасад  из расчета на м2
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.7. Отделка
	 
	 

	              1.8.1.7.1. Полы
	 
	 

	                 1.8.1.7.1.1. Стяжки
	м2
	3 584,00

	                 1.8.1.7.1.2. Гидроизоляция оклеечная
	м2
	926,00

	                 1.8.1.7.1.3. Керамика , керамогранит, линолеум
	м2
	2 288,00

	                 1.8.1.7.1.4. Пол спорт залов
	м2
	1 296,00

	              1.8.1.7.2. Стены
	 
	 

	                 1.8.1.7.2.1. Выравнивание бетонных стен
	м2
	2 133,32

	                 1.8.1.7.2.2. Шпаклевка и высококачественная окраска стен
	м2
	2 385,24

	                 1.8.1.7.2.3. Облицовка стен плиткой
	м2
	2 745,60

	                 1.8.1.7.2.4. Облицовка стен по проекту
	компл.
	1,00

	              1.8.1.7.3. Потолки
	 
	 

	                 1.8.1.7.3.1. Выравнивание бетонных потолков
	м2
	3 449,60

	                 1.8.1.7.3.2. Шпаклевка и высококачественная окраска потолков
	м2
	2 523,60

	                 1.8.1.7.3.3. Подвесные потолки
	м2
	926,00

	              1.8.1.7.4. Прочее
	 
	 

	                 1.8.1.7.4.1. Двери входные и ворота
	м2
	207,36

	                 1.8.1.7.4.2. Ограждения лестниц
	пм
	168,00

	                 1.8.1.7.4.3. Подоконники
	компл.
	1,00

	Итого отделочные работы
	 
	 

	Отделочные работы на м2
	м2
	3 000,00

	Отделочные м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	компл.
	1,00

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	           1.8.1.9. Инженерные системы
	 
	 

	              1.8.1.9.1. Электроснабжение и электроосвещение
	компл.
	1,00

	              1.8.1.9.2. Системы водоснабжения
	 
	 

	                 1.8.1.9.2.1. Холодное и горячее водоснабжениие
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.2.2. Противопожарный водопровод
	компл.
	1,00

	              1.8.1.9.3. Системы водоотведения
	
	 

	                 1.8.1.9.3.1. Бытовая канализация, 
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.3.2. Ливневая канализация
	компл.
	1,00

	              1.8.1.9.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	 
	 

	                 1.8.1.9.4.1. Система отопления
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.4.2. Система вентиляции и кондиционирование
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.4.3. Система дымоудаления
	компл.
	1,00

	              1.8.1.9.5. Слаботочные системы
	
	 

	                 1.8.1.9.5.1. ЦДП
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.2. Система "Умный дом"
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.3. АПС
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.4. СО
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.5. СР
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.6. СОТС
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.7. СКУД
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.8. СОВ
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.9. СКТ
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.10. СКС
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.11. ТС
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.12. СДС
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.5.13. СПД
	компл.
	1,00

	Итого инженерные системы
	 
	 

	Инженерные системы на м2
	м2
	3 000,00

	Инженерные системы м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	              1.8.1.9.6. Технологические решения
	 
	 

	              1.8.1.9.6.1. Мебель и технологическое оборудование общ.зон
	компл.
	1,00

	                                 столовая/ кафе
	 
	 

	                                 гимнастический зал+бассейн
	 
	 

	                 1.8.1.9.6.1. Удаление отходов (площадка для сбора мусора)
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.6.2. Парковки для велотранспорта
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.6.3. Парковки для электромобилов на 20 маш/мест
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.9.6.3. Вертикальный транспорт (лифты)
	компл.
	2,00

	Итого тех решения
	 
	 

	Тех решения на м2
	м2
	3 000,00

	Тех решения м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.10. Благоустройство
	 
	 

	1.8.1.10.1. Благоустройство
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.2. Вертикальная планировка
	га
	0,52

	1.8.1.10.3. Пешеходы
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.4. Газон
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.5. Цветники и декоративные композиции из растений
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.6. Дорожные, велосипедные, спортивные и тротуарные покрытия
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.7. Декоративные водные элементы
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.8. Система оборотного дождевого водоснабжения
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.9. Деревья и кустарники
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.10. Система освещения 
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.11. Система полива
	компл.
	1,00

	1.8.1.10.12. Индивидуальные и типовые малые формы, фундаменты и  надземные конструкции ограждений, подпорные стены, цветочницы, лестницы,  дизайнерские формы,  мосты,  настилы, переносное оборудование, скульптуры,  скамейки, урны, флагштоки, арки, перголы и  др. объекты
	компл.
	1,00

	Итого благоустройство
	 
	 

	Благоустройство на м2
	м2
	3 000,00

	Благоустройство м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.11. Наружные сети инженерно-технического обеспечения внутри квартала
	 
	 

	              1.8.1.11.1. Сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП квартала до зданий
	компл.
	1,00

	              1.8.1.11.2. Сети водоснабжения от камеры (на границе квартала) до зданий
	м.п.
	100,00

	              1.8.1.11.3. Сети бытовой и ливневой канализаций от зданий до шахт на магистральных сетях (на границе квартала)
	м.п.
	120,00

	              1.8.1.11.4. Слаботочные и телекоммуникационные сети в соответствий ТЗ
	компл.
	1,00

	Итого наружные сети
	 
	 

	Нарудные сети на м2
	м2
	3 000,00

	Наружные сети м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	Итого СМР
	 
	 

	НЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	 
	 

	           1.8.1.12. Пуско-наладочные работы 
	 
	 

	                 1.8.1.12.1. Пуско-наладочные работы 
	компл.
	1,00

	                 1.8.1.12.2. Монтаж встроенной мебели
	компл.
	1,00

	           1.8.1.13. Сдача-приемка и ввод объекта в эксплуатацию
	компл.
	1,00

	Итого ПНР
	 
	 

	ПНР на м2
	м2
	3 000,00

	ПНР м2 от полезной площади(квартиры+офис)
	м2
	3 000,00

	           1.8.1.14.  Авторский надзор
	0,20%
	0,20

	Итого СМР,ПНР,подготовительный период по кварталу 14:
	 
	 

	ИТОГО 14 квартал СМР +ПИР
	 
	 

	Итого м2
	м2
	3 000,00

	Итого м2 полезной площади
	м2
	3 000,00
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